
REKAPITULACE 

VÝKAZ VÝMĚR 

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

REKAPITULACE 

objekt název objektu 

1 Postřižín - monitorovací a sananční linie  

2 Postřižín - reakční bariera

3 Postřižínský potok, přehrážka č. 2 a č.3

4 AERO sanační linie "A" a "B"

5 AERO ohnisko kontaminace č.  2 - chlorované uhlovodíky

6 Aero OHNISKO KONTAMINACE Č. 1- -sananční čerpání hydraulické clony 

7 AERO ohnisko kontaminace č.  3 -chlorované uhlovodíky

8 Aero OHNISKO KONTAMINACE Č. 4- -sananční čerpání hydraulické clony 

9 AERO ohnisko kontaminace č.  5 - ropné uhlovodíky

10 AERO - ohnisko č. 5 - doprůzkum nesaturované zóny

11 AERO-  práce geologicko - měřičské služby

12 AERO -  postsananční monitoring

13 AERO -  likvidace vrtných děl

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



1. Postřižín - monitorovací a sananční linie  

1. Postřižín - monitorovací a sananční linie  

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

vrtné práce 

příprava pracoviště 45111200-0 ks 4

ověření podzemních sítí 71351710-3 ks 4

montáž demontáž vrtné soupravy 45255110-3 ks 4

přeprava vrtné soupravy a výstroje 60140000-1 km 90

monitorovací - sanační vrty PVC  160mm, hl. 14m 4 ks, včetně likvidace odpadů 45255110-3 bm 56

tlakové zhlaví aplikačních vrtů včetně kovové cháničky 0,5m 5 p.t. 45255110-3 ks 4

geodetické zaměření vrtů 71315300-2 objekt 4

Postřižín - sananční čerpání hydraulické clony 

instalace technologie san. čerpání CLU, kapacita 4 l/s, elektroinstalace, rozvody 90420000-7 klp 1

sanační čerpání max 4 vrty/6 měsíců 90420000-7 měs 24

provoz (vč. El energie, sorbentů), obsluha, údržba sanační technologie 90420000-7 měs 6

demontáž san. technologie 

demontáž zařízení 9040000-7 kpl 1

přeprava zařízení a materiálu z lokality 60140000-1 km 200

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



2.Postřižín  - reakční bariéra

2. Postřižín - reakční bariera

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

aplikační jehly

příprava pracoviště 45111200-0 ks 55

ověření podzemních sítí 71351710-3 komplet 1

geodetické vytýčení aplikačních jehel 71315300-2 komplet 1

přeprava vrtné soupravy pro aplikační jehly 60140000-1 km 960

přeprava materiálu pro aplikční jehly vč. hadic 60140000-1 km 2 400

zatloukané injektážní jehly průměr 70/6,3 mm, 55 ks, hloubka 12 m  45255110-3 m 660

tlakové zhlaví inektážníchjehel, průměr 70 x 1, PN 16 45255110-3 ks 55

hadice PEHD 100 průměr 32 x 2,29 mm PN 16 45255110-3 m 2 000

přechod d 32 x 1, vnitřní závit , PN 16 45255110-3 ks 314

přeprava vrtné osádky na lokalitu 60140000-1 km 5 450

hydrogeologické vrty - monitorovací, sanační 

příprava pracoviště 45111200-0 ks 4

ověření podzemních sítí 71351710-3 ks 4

montáž demontáž vrtné soupravy 45255110-3 ks 4

přeprava vrtné soupravy a výstroje 60140000-1 km 90

monitorovací - sanační vrty PVC  160mm, hl. 14m 4 ks, včetně likvidace odpadů 45255110-3 bm 56

tlakové zhlaví aplikačních vrtů včetně kovové cháničky 0,5m 5 p.t. 45255110-3 ks 4

geodetické zaměření vrtů 71315300-2 objekt 4

přehrážka č. 1

projekční práce 45247220-8 komplet 1

přípravné práce (vytyčení investice , inženýrké sítě vyhledání) 45247220-8 komplet 1

vyřízení stavebního povolení a kolaudační řízení 45247220-8 komplet 1

náklady na výstavbu přehrážky 45247220-8 komplet 1

dokumentace skutečného stavu 45247220-8 komplet 1

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



2.Postřižín  - reakční bariéra

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

IN SITU aplikace san. metody - nanoFE 

zdroj vody pro san technologie IN SITU

projekt vodního díla ( přípojka, vodovodní šachta, vodovod, AT stanice)  45231300-8 komplet 1

náklady řízení dle zák. 254/2001 Sb. a   183/2006 Sb. v platných znění 45231300-8 komplet 1

realizace vodního díla

vodovodní přípojka 45231300-8 bm 20

vodovodní šachta s vodoměrem 45231300-8 komplet 1

vodovod 45231300-8 bm 1 000

AT  stanice 45231300-8 kpl 1

náklady za zrušení vodovodní přípojky a vodovodní šachty 45231300-8 kpl 1

náklady za nájem pozemku (vod. přípojka, šachta, vodovod AT stanice, 2 roky)  45231300-8 rok 8

cena za dodávku vody z vodovodního řadu (Veolia Neratovice) 45231300-8 m3 1 300

realizace sananční technologie IN SITU na lokalitě 

instalace san. technologie pro přípravu a aplikaci suspenze NanoFe, rozvody 90420000-7 kpl 1

provoz sanační technologie pro aplikaci NanoFe, elektrická energie, servis 90420000-7 aplikace 2

spotřeba nanočástic železa 90420000-7 kg 1 650

doprava nanoFe na lokalitu 60140000-1 km 1 200

technický dozor 79421000-1 hod 220

demontáž san. technologie IN SITU

demontáž zařízení 9040000-7 kpl 1

přeprava zařízení a materiálu z lokality 60140000-1 km 200

sanační čerpání 

instalace technologie sanačního čerpání CLU, kapacita 4 l/s 90420000-7 klp 1

sanační čerpání max 2 vrty/6 měsíců 90420000-7 měs 12

provoz (vč. el energie, sorbentů), obsluha, údržba sanační technologie 90420000-7 měs 6

demontáž san. technologie sanačního čerpání

demontáž zařízení 9040000-7 kpl 1

přeprava zařízení a materiálu z lokality 60140000-1 km 200

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



3. Postřižínský potok, přehrážka č. 2 a č.3

3. Postřižínský potok, přehrážka č. 2 a č.3

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

přehrážka č. 2

projekční práce 45247220-8 komplet 1

přípravné práce (vytyčení investice , inženýrské sítě vyhledání) 45247220-8 komplet 1

vyřízení stavebního povolení a kolaudační řízení 45247220-8 komplet 1

náklady na výstavbu přehrážky 45247220-8 komplet 1

dokumentace skutečného stavu 45247220-8 komplet 1

přehrážka č. 3 - rekonstrukce stávajícího jízku

projekční práce 45247220-8 komplet 1

přípravné práce (vytyčení investice , inženýrské sítě vyhledání) 45247220-8 komplet 1

vyřízení stavebního povolení a kolaudační řízení 45247220-8 komplet 1

náklady na rekostrukci stávajícího jízku 45247220-8 komplet 1

dokumentace skutečného stavu 45247220-8 komplet 1

údržba vodního díla v délce  5 let 45247220-8 komplet 1

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s .



4. AERO sanační linie "A" a "B"

4. AERO sanační linie "A" a "B"

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

AERO sanační linie "A"- vrtné práce 

příprava pracoviště 45111200-0 ks 4

ověření podzemních sítí 71351710-3 ks 4

montáž demontáž vrtné soupravy 45255110-3 ks 4

přeprava vrtné soupravy a výstroje 60140000-1 km 90

monitorovací - san. vrty PVC  160mm, hl. 14m 4 ks, včetně likvidace odpadů 45255110-3 bm 56

tlakové zhlaví aplikačních vrtů včetně kovové cháničky 0,5m 5 p.t. 45255110-3 ks 4

geodetické zaměření vrtů 71315300-2 objekt 4

AERO sanační linie "B"- vrtné práce 

příprava pracoviště 45111200-0 ks 6

ověření podzemních sítí 71351710-3 ks 6

montáž demontáž vrtné soupravy 45255110-3 ks 6

přeprava vrtné soupravy a výstroje 60140000-1 km 90

monitorovací - san. vrty PVC  160mm, hl. 14m 6 ks, včetně likvidace odpadů 45255110-3 bm 84

tlakové zhlaví aplikačních vrtů včetně kovové chráničky 0,5m 5 p.t. 45255110-3 ks 6

geodetické zaměření vrtů 71315300-2 objekt 6

AERO sanační linie "A" a "B" -sananční čerpání hydraulické clony 

instalace technologie san. čerpání CLU, kapacita 4 l/s, elektroinst., rozvody 90420000-7 klp 1

sanační čerpání max 10 vrty/12 měsíců 90420000-7 měs 120

provoz (vč. el energie, sorbentů), obsluha, údržba sanační technologie 90420000-7 měs 12

demontáž san. technologie sanačního čerpání

demontáž zařízení 9040000-7 kpl 1

přeprava zařízení a materiálu z lokality 60140000-1 km 200

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



5. AERO ohnisko kontaminace č.  2 - chlorované uhlovodíky

5. AERO ohnisko kontaminace č.  2 - chlorované uhlovodíky

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

hydrogeologické vrty - monitorovací, sanační  u nové výrobní haly
geodetické zaměření stávajících vrtů (vyhloubených v přípravné fázi sanace) 71315300-2 objekt 8

hydrogeologické vrty pro aplikaci BRD kyselina mléčná
příprava pracoviště 45111200-0 ks 10

ověření podzemních sítí 71351710-3 ks 10

montáž demontáž vrtné soupravy 45255110-3 ks 10

přeprava vrtné soupravy a výstroje 60140000-1 km 90

monitorovací-san. vrty PVC  160mm, hl. 14m 10 ks, vč. likvidace odpadů 45255110-3 bm 140

tlakové zhlaví aplikačních vrtů včetně kovové cháničky 0,5m 5 p.t. 45255110-3 ks 10

geodetické zaměření vrtů 71315300-2 objekt 10

Aero OHNISKO KONTAMINACE Č. 2-sananční čerpání hydraulické clony 
instalace techn. san. čerpání CLU, kapacita 4 l/s, elektroinst., inst. rozvodů PE 90420000-7 klp 1

sanační čerpání max 8 vrty/36 měsíců 90420000-7 měs 288

provoz (vč. el energie, sorbentů), obsluha, údržba sanační technologie 90420000-7 měs 36

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



5. AERO ohnisko kontaminace č.  2 - chlorované uhlovodíky

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

demontáž technologie sanačního čerpání hydraulické clony  
demontáž zařízení 9040000-7 kpl 1

přeprava zařízení a materiálu z lokality 60140000-1 km 200

IN SITU (nanoFE a BRD)

IN SITU aplikace san. metody - nanoFE 

zdroj vody pro san technologie IN SITU
projekt vod. díla (přípojka, vod. šachta, vodovod pro 4 přípojky a vodovod)  45231300-8 komplet 1

náklady řízení dle zák. 254/2001 Sb. a   183/2006 Sb. v platných znění 45231300-8 komplet 1

realizace vodního díla
vodovodní přípojka 45231300-8 bm 20

vodovodní šachta s vodoměrem 45231300-8 komplet 1

vodovod 45231300-8 bm 300

náklady za zrušení vodovodní přípojky a vodovodní šachty 45231300-8 kpl 1

náklady za nájem pozemku (vodovodní přípojka, šachta, vodovod , 3 roky)  45231300-8 rok 8

cena za dodávku vody z vod. řadu (AERO požární vodovod 3 apl. Kola 45231300-8 m3 5 181

realizace sananční technologie IN SITU na lokalitě 
instalace san.techn.pro přípravu a apl. suspenze NanoFe, elektroinst.,rozvody 90420000-7 kpl 1

provoz sanační technologie pro aplikaci NanoFe, elektrická energie, servis 90420000-7 aplikace 3

doprava nanoFe na lokalitu 60140000-1 km 1 800

spotřeba nanočástic železa 90420000-7 kg 7 065

technický dozor 79421000-1 hod 504

demontáž technologie dávkovacího centra 
demontáž zařízení 9040000-7 kpl 1

přeprava zařízení a materiálu z lokality 60140000-1 km 200

BRD - IN SITU aplikace san. metody
spotřeba laktátu (kys.mléčná, 6 x 10 objektů) 90420000-7 t 20

aplikace suspenze BRD 6 zasakovacích kol 90420000-7 kpl/aplik. 6

cena za dodávku vody z vod. řadu (AERO, požární vodovod ) 6 aplikačních kol 90420000-7 m3 6 000

technický dozor, šest kol 79421000-1 komplet 6

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



6. AERO ohnisko kontaminace č.  1 - chlorované uhlovodíky

6. AERO ohnisko kontaminace č.  1 - chlorované uhlovodíky

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

aplikační jehly
příprava pracoviště 45111200-0 ks 50

geodetické vytyčení aplikačních jehel 71351710-3 komplet 1

ověření podzemních sítí 71351710-3 komplet 1

přeprava vrtné soupravy pro aplikační jehly 60140000-1 km 960

přeprava materiálu pro aplikční jehly vč. hadic 60140000-1 km 2 400

zatloukané injektážní jehly průměr 70/6,3 mm, 50 ks, hloubka 12 m  45255110-3 m 600

tlakové zhlaví inektážníchjehel, průměr 70 x 1, PN 16 45255110-3 ks 50

hadice PEHD 100 průměr 32 x 2,29 mm PN 16 45255110-3 m 2 000

přechod d 32 x 1, vnitřní závit , PN 16 45255110-3 ks 314

přeprava vrtné osádky na lokalitu 60140000-1 km 5 450

hydrogeologické vrty - monitorovací, sanační  
příprava pracoviště 45111200-0 ks 10

ověření podzemních sítí 71351710-3 ks 10

montáž demontáž vrtné soupravy 45255110-3 ks 10

přeprava vrtné soupravy a výstroje 60140000-1 km 90

monitorovací-san.vrty PVC  160mm, hl. 14m 10 ks, vč.likvidace odpadů 45255110-3 bm 140

tlakové zhlaví aplikačních vrtů včetně kovové cháničky 0,5m 5 p.t. 45255110-3 ks 10

geodetické zaměření vrtů 71315300-2 objekt 10

hydrogeologické vrty - aplikace BRD kyselina mléčná
příprava pracoviště 45111200-0 ks 8

ověření podzemních sítí 71351710-3 ks 8

montáž demontáž vrtné soupravy 45255110-3 ks 8

přeprava vrtné soupravy a výstroje 60140000-1 km 90

monitorovací - sanační vrty PVC  160mm, hl. 14m 8 ks, včetně likvidace odpadů 45255110-3 bm 112

tlakové zhlaví aplikačních vrtů včetně kovové cháničky 0,5m 5 p.t. 45255110-3 ks 8

geodetické zaměření vrtů 71315300-2 objekt 8

Aero OHNISKO KONTAMINACE Č. 1 -sananční čerpání hydraulické clony 
instalace techn. san. čerpání CLU, kapacita 4 l/s, elektroinst., inst. rozvodů PE 90420000-7 klp 1

sanační čerpání max 10 vrty/36 měsíců 90420000-7 měs 360

provoz (vč. el energie, sorbentů), obsluha, údržba sanační technologie 90420000-7 měs 36

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



6. AERO ohnisko kontaminace č.  1 - chlorované uhlovodíky

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

demontáž technologie sanačního čerpání hydraulické clony  
demontáž zařízení 9040000-7 kpl 1

přeprava zařízení a materiálu z lokality 60140000-1 km 200

IN SITU (nanoFE a BRD)

IN SITU aplikace san. metody - nanoFE 

zdroj vody pro san technologie IN SITU

realizace vodního díla
vodovodní přípojka 45231300-8 bm 20

vodovodní šachta s vodoměrem 45231300-8 komplet 1

vodovod 45231300-8 bm 300

náklady za zrušení vodovodní přípojky a vodovodní šachty 45231300-8 kpl 1

náklady za nájem pozemku (vodovodní přípojka, šachta, vodovod , 3 roky)  45231300-8 rok 8

cena za dodávku vody z vod. řadu (AERO požární vodovod 3 apl. Kola 45231300-8 m3 1 650

realizace sananční technologie IN SITU na lokalitě 
instalace san.í techn. pro přípravu a apl. suspenze NanoFe, elektroinst.,rozvody 90420000-7 kpl 1

provoz sanační technologie pro aplikaci NanoFe, elektrická energie, servis 90420000-7 aplikace 3

spotřeba nanočástic železa 90420000-7 kg 2 250

doprava nanoFe na lokalitu 90420000-7 km 1 800

technický dozor 79421000-1 hod 504

demontáž technologie dávkovacího centra 
demontáž zařízení 9040000-7 kpl 1

přeprava zařízení a materiálu z lokality 60140000-1 km 200

BRD - IN SITU aplikace san. metody

spotřeba laktátu (kys.mléčná,  6 x 8 objektů) 90420000-7 t 16

aplikace suspenze BRD 6 zasakovacích kol 90420000-7 kpl/aplik. 6

cena za dodávku vody z vod. řadu (AERO, požární vodovod ) 6 apl.kol 90420000-7 m3 4 800

technický dozor, 6 kol 79421000-1 kpl 6

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



7. AERO ohnisko kontaminace č.  3 -chlorované uhlovodíky

7. AERO ohnisko kontaminace č.  3 -chlorované uhlovodíky

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

aplikační  jehly
příprava pracoviště 45111200-0 ks 50

geodetické vytyčení aplikačních jehel 71351710-3 komplet 1

ověření podzemních sítí 71351710-3 komplet 1

přeprava vrtné soupravy pro aplikační jehly 60140000-1 km 960

přeprava materiálu pro aplikční jehly vč. hadic 60140000-1 km 2 400

zatloukané injektážní jehly průměr 70/6,3 mm, 50 ks, hloubka 12 m  45255110-3 m 600

tlakové zhlaví inektážníchjehel, průměr 70 x 1, PN 16 45255110-3 ks 50

hadice PEHD 100 průměr 32 x 2,29 mm PN 16 45255110-3 m 2 000

přechod d 32 x 1, vnitřní závit , PN 16 45255110-3 ks 314

přeprava vrtné osádky na lokalitu 60140000-1 km 5 450

hydrogeologické vrty - monitorovací, sanační  
příprava pracoviště 45111200-0 ks 7

ověření podzemních sítí 71351710-3 ks 7

montáž demontáž vrtné soupravy 45255110-3 ks 7

přeprava vrtné soupravy a výstroje 60140000-1 km 90

monitorovací - san. vrty PVC  160mm, hl. 14m 7 ks, vč. likvidace odpadů 45255110-3 bm 98

tlakové zhlaví aplikačních vrtů včetně kovové cháničky 0,5m 5 p.t. 45255110-3 ks 7

geodetické zaměření vrtů 71315300-2 objekt 7

hydrogeologické vrty - aplikace BRD kyselina mléčná
příprava pracoviště 45111200-0 ks 8

ověření podzemních sítí 71351710-3 ks 8

montáž demontáž vrtné soupravy 45255110-3 ks 8

přeprava vrtné soupravy a výstroje 60140000-1 km 90

monitorovací - sanační vrty PVC  160mm, hl. 14m 8 ks, včetně likvidace odpadů 45255110-3 bm 112

tlakové zhlaví aplikačních vrtů včetně kovové cháničky 0,5m 5 p.t. 45255110-3 ks 8

geodetické zaměření vrtů 71315300-2 objekt 8

Aero OHNISKO KONTAMINACE Č. 1 -sananční čerpání hydraulické clony 
instalace techn. san. čerpání CLU, kapacita 4 l/s, elektroinst., inst. rozvodů PE 90420000-7 klp 1

sanační čerpání max 8 vrty/36 měsíců 90420000-7 měs 288

provoz (vč. el energie, sorbentů), obsluha, údržba sanační technologie 90420000-7 měs 36

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



7. AERO ohnisko kontaminace č.  3 -chlorované uhlovodíky

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

demontáž technologie sanačního čerpání hydraulické clony  
demontáž zařízení 9040000-7 kpl 1

přeprava zařízení a materiálu z lokality 60140000-1 km 200

IN SITU (nanoFE a BRD)

IN SITU aplikace san. metody - nanoFE 

zdroj vody pro san technologie IN SITU

realizace vodního díla
vodovodní přípojka 45231300-8 bm 20

vodovodní šachta s vodoměrem 45231300-8 komplet 1

vodovod 45231300-8 bm 300

náklady za zrušení vodovodní přípojky a vodovodní šachty 45231300-8 kpl 1

náklady za nájem pozemku (vodovodní přípojka, šachta, vodovod , 3 roky)  45231300-8 rok 8

cena za dodávku vody z vod.řadu (AERO požární vodovod 3 apl. Kola 45231300-8 m3 1 650

realizace sananční technologie IN SITU na lokalitě 
instalace san. techn. pro přípravu a apl.suspenze NanoFe, elektroinst.,rozvody 90420000-7 kpl 1

provoz sanační technologie pro aplikaci NanoFe, elektrická energie, servis 90420000-7 aplikace 3

spotřeba nanočástic železa 90420000-7 kg 2 250

doprava nanoFe na lokalitu 60140000-1 km 1 800

technický dozor 79421000-1 hod 504

demontáž technologie dávkovacího centra 
demontáž zařízení 9040000-7 kpl 1

přeprava zařízení a materiálu z lokality 60140000-1 km 200

BRD - IN SITU aplikace san. metody

spotřeba laktátu (kys.mléčná,  6 x 8 objektů) 90420000-7 t 16

aplikace suspenze BRD 6  zasakovacích kol 90420000-7 t 6

cena za dodávku vody z vodovodního řadu (AERO, požární vodovod ) 2 apl.kola 90420000-7 m3 4 800

technický dozor, 6 kol 79421000-1 kpl 6

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



8. AERO ohnisko kontaminace č.  4 -chlorované uhlovodíky

8. AERO ohnisko kontaminace č.  4 -chlorované uhlovodíky

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

aplikační jehly
příprava pracoviště 45111200-0 ks 40

geodetické vytyčení aplikačních jehel 71351710-3 komplet 1

ověření podzemních sítí 71351710-3 komplet 1

přeprava vrtné soupravy pro aplikační jehly 60140000-1 km 960

přeprava materiálu pro aplikční jehly vč. hadic 60140000-1 km 2 400

zatloukané injektážní jehly průměr 70/6,3 mm, 40 ks, hloubka 12 m  45255110-3 m 480

tlakové zhlaví inektážníchjehel, průměr 70 x 1, PN 16 45255110-3 ks 40

hadice PEHD 100 průměr 32 x 2,29 mm PN 16 45255110-3 m 3 000

přechod d 32 x 1, vnitřní závit , PN 16 45255110-3 ks 314

přeprava vrtné osádky na lokalitu 60140000-1 km 5 450

hydrogeologické vrty - monitorovací, sanační  
příprava pracoviště 45111200-0 ks 4

ověření podzemních sítí 71351710-3 ks 4

montáž demontáž vrtné soupravy 45255110-3 ks 4

přeprava vrtné soupravy a výstroje 60140000-1 km 90

monitorovací - san. vrty PVC  160mm, hl. 14m 4 ks, vč. likvidace odpadů 45255110-3 bm 56

tlakové zhlaví aplikačních vrtů včetně kovové cháničky 0,5m 5 p.t. 45255110-3 ks 4

geodetické zaměření vrtů 71315300-2 objekt 4

hydrogeologické vrty - aplikace BRD kyselina mléčná
příprava pracoviště 45111200-0 ks 6

ověření podzemních sítí 71351710-3 ks 6

montáž demontáž vrtné soupravy 45255110-3 ks 6

přeprava vrtné soupravy a výstroje 60140000-1 km 90

monitorovací - sanační vrty PVC  160mm, hl. 14m 6 ks, včetně likvidace odpadů 45255110-3 bm 84

tlakové zhlaví aplikačních vrtů včetně kovové cháničky 0,5m 5 p.t. 45255110-3 ks 6

geodetické zaměření vrtů 71315300-2 objekt 6

Aero OHNISKO KONTAMINACE Č. 1 -sananční čerpání hydraulické clony 
instalace techn. san. čerpání CLU, kapacita 4 l/s, elektroinst., inst. rozvodů PE 90420000-7 klp 1

sanační čerpání max4 vrty/36 měsíců 90420000-7 měs 144

provoz (vč. el energie, sorbentů), obsluha, údržba sanační technologie 90420000-7 měs 36

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



8. AERO ohnisko kontaminace č.  4 -chlorované uhlovodíky

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

demontáž technologie sanačního čerpání hydraulické clony  
demontáž zařízení 9040000-7 kpl 1

přeprava zařízení a materiálu z lokality 60140000-1 km 200

IN SITU (nanoFE a BRD)

IN SITU aplikace san. metody - nanoFE 

zdroj vody pro san technologie IN SITU

realizace vodního díla
vodovodní přípojka 45231300-8 bm 20

vodovodní šachta s vodoměrem 45231300-8 komplet 1

vodovod 45231300-8 bm 400

náklady za zrušení vodovodní přípojky a vodovodní šachty 45231300-8 kpl 1

náklady za nájem pozemku (vodovodní přípojka, šachta, vodovod , 3 roky)  45231300-8 rok 8

cena za dodávku vody z vod. řadu (AERO požární vodovod 3 apl. kol 45231300-8 m3 1 320

realizace sananční technologie IN SITU na lokalitě 
instalace san. techn. pro přípravu a apl.suspenze NanoFe, elektroinst.,rozvody 90420000-7 kpl 1

provoz sanační technologie pro aplikaci NanoFe, elektrická energie, servis 90420000-7 aplikace 3

spotřeba suspenze nanoFe 3 kol aplikace (3 x 40, 15 kg prášku nanoFe x 120 apl.) 90420000-7 kg 1 800

doprava nanoFe na lokalitu km 1 800

technický dozor 79421000-1 kpl 3

demontáž technologie dávkovacího centra 
demontáž zařízení 9040000-7 kpl 1

přeprava zařízení a materiálu z lokality 60140000-1 km 200

BRD - IN SITU aplikace san. metody

spotřeba laktátu (kys.mléčná,  6 x 6 objektů) 90420000-7 t 12

aplikace suspenze BRD 6 zasakovacích  kol 90420000-7 kpl/aplik. 6

cena za dodávku vody z vodovodního řadu (AERO, požární vodovod ) 6 apl.kola 90420000-7 m3 3 600

technický dozor, 6 kol 79421000-1 kpl 6

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



9. AERO ohnisko kontaminace č.  5 - ropné uhlovodíky

9. AERO ohnisko kontaminace č.  5 - ropné uhlovodíky

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

hydrogeologické vrty - monitorovací, sanační  

příprava pracoviště 45111200-0 ks 10

ověření podzemních sítí 71351710-3 ks 10

montáž demontáž vrtné soupravy 45255110-3 ks 10

přeprava vrtné soupravy a výstroje 60140000-1 km 90

monitorovací - sanační vrty PVC  160mm, hl. 14m 10 ks, včetně likvidace odpadů 45255110-3 bm 140

tlakové zhlaví aplikačních vrtů včetně kovové cháničky 0,5m 5 p.t. 45255110-3 ks 10

geodetické zaměření vrtů 71315300-2 objekt 10

Aero OHNISKO KONTAMINACE Č. 5-sananční čerpání hydraulické clony 

instalace technologie san. čerpání RU, kapacita 4 l/s, elektroinst., rozvody 90420000-7 klp 1

sanační čerpání max 10 vrty/24 měsíců 90420000-7 měs 240

provoz (vč. el. energie, sorbentů), obsluha, údržba sanační technologie 90420000-7 měs 24

promývání s přídavkem PAL, příprava, zatláčení 90420000-7 měs 12

promývání přečištěnou vodou, zatláčení 90420000-7 měs 12

demontáž technologie sanačního čerpání hydraulické clony  

demontáž zařízení 9040000-7 kpl 1

přeprava zařízení a materiálu z lokality 60140000-1 km 200

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



10. AERO - ohnisko č. 5 - doprůzkum nesaturované zóny

10. AERO - ohnisko č. 5 - doprůzkum nesaturované zóny

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

realizační práce doprůzkumu

rekognoskace lokality 79421000-1 hod 16

rešeršní práce 79421000-1 hod 32

projekt geol. prací zpracování prováděcího projektu doprůzkumu 79421000-1 komplet 1

vytyčovací práce 79421000-1 hod 16

zatloukané sondy + měření  ECOPROBE do hl. 1,0 - 2,0 m 45255110-3 bod 35

nevystrojený vrt průměr 140 mm , 7 m p.t., 5 ks 45255110-3 bm 35

doprava vrtné soupravy 60140000-1 km 140

odběr vzorků zemin, 1 m,3 m,7m 71610000-7 ks 15

odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) 71610000-7 odběr 7

laboratorní analýzy 

zemina C10 - C40 71610000-7 ks 15

zemina BTEX 71610000-7 ks 15

výluh C10 - C40 71610000-7 ks 5

výluh BTEX 71610000-7 ks 5

TOC v zeminách 71610000-7 ks 5

voda C10 - C40 71610000-7 ks 7

voda BTEX 71610000-7 ks 7

řízení a vyhodnocení prací 

geologická dokumentace , terénní práce  79421000-1 hod 168

doprava osob na lokalitu 60140000-1 celek 1

závěrečná zpráva 

práce řešitele 79421000-1 hod 40

práce specialistů 79421000-1 hod 16

grafické zpracování 79421000-1 hod 20

záznam do datbáze SEKM 79421000-1 ks 1

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



11. AERO -  práce geologicko - měřičské služby

11. AERO -  práce geologicko - měřičské služby

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

přípravné práce 

zajištení potřebných povolení, nájmy a výkupy pozemků 79421000-1 kpl 1

projektové práce 

realizační projekt akce 79421000-1 kpl 1

sananční monitoring /5 roků/IN SITU aplikace v ohniscích kontaminace č. 1 až č. 5

odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) 71610000-7 odběr 7 200

přeprava vzorků do laboratoře 60140000-1 počet 120

analýza PCE, TCE, 1,2-cis-DCE, 1,2-trans-DCE, 1,1-DCE, VC, ethen, ethan 71610000-7 analýza 3 600

analýza Fecelk, DOC, Cl- ve vodě 71610000-7 analýza 3 600

měření fyzikálně chemických parametrů (pH, Eh, O2, vodivost) 71610000-7 měření 7 200

UCHR 71610000-7 měření 3 600

měření hladiny podzemní vody 71610000-7 měření 7 200

finanční rezerva na vzorkovací práce 71610000-7 kpl 1

plošný monitoring 8 roky/4 x ročně

odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) 71610000-7 odběr 2 240

odběr vzorku povrchové vody 71610000-7 odběr 224

přeprava vzorků do laboratoře 60140000-1 počet 32

analýza PCE, TCE, 1,2-cis-DCE, 1,2-trans-DCE, 1,1-DCE, VC 71610000-7 analýza 2 464

C10 - C40 71610000-7 analýza 704

BTEX 71610000-7 analýza 704

měření hladina podzemní vody 71610000-7 měření 2 240

Odběr vzorků a lab. analýzy při vrtných pracích

odběr vzorku zemin 71610000-7 ks 81

cis 1,2 DCE, TCE, PCE, VC, C10-C40  - v zemině 71610000-7 analýza 81

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



11. AERO -  práce geologicko - měřičské služby

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

sledování statiky budov areálu AERO 

pořízení  přístrojové techniky 71315300-2 komplet 1

instalace přístrojové techniky 71315300-2 komplet 1

monitoring 8 let 71315300-2 komplet 1

roční zprávy 71315300-2 komplet 1

pasportizace, repasportizace 71315300-2 komplet 1

geodetické zaměření,  osazení 71315300-2 komplet 1

geodetické zaměření celkem 8 let 71315300-2 komplet 1

matematické modelování 

zpracování a aktualizace matematického modelu 79421000-1 ks 4

řízení, koordinace a dokumentace 

řízení a koordinace prací 79421000-1 hod. 3 488

práce geologa a hydrogeologa 79421000-1 hod. 7 088

práce chemika a technologa 79421000-1 hod. 1 800

práce vedoucího specialisty 79421000-1 hod. 1 750

doprava osob na lokalitu 60140000-1 km 11 150

vyhodnocení prací

zpracování dat na PC 79421000-1 hod. 1 225

práce geologa a hydrogeologa 79421000-1 hod. 2 465

práce chemika a technologa 79421000-1 hod. 2 765

práce vedoucího specialisty 79421000-1 hod. 1 475

zprávy pro kontrolní den  79421000-1 ks 20

roční zprávy 79421000-1 ks 5

ZZ vyhotovení 79421000-1 celek 1

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



12. AERO -  postsananční monitoring

12. AERO -  postsananční monitoring

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn.

postsanační monitoring 

odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) 71610000-7 odběr 240

odběr vzorku povrchové vody 71610000-7 odběr 56

přeprava vzorků do laboratoře 60140000-1 počet 8

analýza PCE, TCE, 1,2-cis-DCE, 1,2-trans-DCE, 1,1-DCE, VC 71610000-7 analýza 296

C10 - C40 71610000-7 analýza 120

BTEX 71610000-7 analýza 120

měření hladiny podzemní vody 71610000-7 měření 240

řízení, koordinace a dokumentace 

řízení a koordinace prací 79421000-1 hod. 80

práce geologa a hydrogeologa 79421000-1 hod. 168

práce vedoucího specialisty 79421000-1 hod. 40

doprava osob na lokalitu 60140000-1 km 3 500

zpracování dat na PC 79421000-1 hod. 40

práce geologa a hydrogeologa 79421000-1 hod. 168

práce vedoucího specialisty 79421000-1 hod. 40

zprávy pro kontrolní den  79421000-1 ks 8

roční zprávy 79421000-1 ks 2

ZZ vyhotovení 79421000-1 ks 1

závěrečná zpráva - vyhodnocení postsanačního monitoringu

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



13. AERO -  likvidace vrtných děl

13. AERO - likvidace vrtných děl 

název výkonu kód CPV jednotka počet jedn. 

likvidace vrtných děl - projektovaných

likvidace vrtného díla, monitorovací -san. vrty PVC 160mm, hl. 12 až 14 m  45255110-3 bm 782

likvidace vrtného díla, zatloukané injektážní jehly průměr 70/6,3 mm  45255110-3 bm 2 340

likvidace vrtného díla, hydrogeol. vrty pro aplikaci BRD, PVC 160mm, hl. 14 m  45255110-3 bm 448

vyhodnocení likvidace  vrtných děl  - projektovaných 

vypracovnání technické zprávy o likvidaci vrtných děl  79421000-1 kpl 1

Pilotní test a projektová dokumentace sanace na lokalitě společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.


